

Số: 11040a/QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày 30 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
xây dựng công trình: Đài quan sát bờ bao 127ha**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Tờ trình số 695a/TTr-BQLDA.ĐT ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Đài quan sát bờ bao 127ha, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Đài quan sát bờ bao 127ha, hạng mục: Xây dựng mới.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện.
3. Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV.
4. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

5. Nhà thầu khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Công ty TNHH tư vấn - thiết kế và kiểm định công trình xây dựng Trung Tín.

6. Mục tiêu đầu tư xây dựng, quy mô thiết kế:

6.1. Mục tiêu đầu tư: Tạo nơi lưu trú cho cán bộ, dân quân được giao nhiệm vụ trực chốt, kiểm tra người đi qua lại vùng có dịch bệnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng thời bảo vệ khu đất mời gọi đầu tư các dự án tránh bị bao chiếm.

6.2. Quy mô thiết kế:

Đài quan sát có diện tích xây dựng 04m², sàn sử dụng thép tấm, cos +0.000 cao hơn mặt đất tự nhiên 6,200m, khung thép, mái lợp tôn, xà gồ thép. Cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa nhôm.

7. Tổng mức đầu tư: **182.174.000 đồng** (*Bằng chữ: Một trăm tám mươi hai triệu, Một trăm bảy mươi bốn nghìn đồng*). Trong đó:

+ Chi phí xây dựng (G _{XD})	153.921.000	đồng
+ Chi phí quản lý dự án (G _{QLDA})	4.592.000	đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (G _{TV})	14.012.000	đồng
+ Chi phí khác (G _k)	974.000	đồng
+ Chi phí dự phòng (G _{DP})	8.675.000	đồng

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn sự nghiệp ngân sách Huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

10. Thời gian thực hiện dự án: 02 năm kể từ ngày phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

11. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện là Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức giải phóng mặt bằng và lập đủ các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định, triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án đúng tiến độ; đảm bảo công trình hoàn thành đưa vào sử dụng có hiệu quả và thanh quyết toán đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Tổ Thẩm định dự án Huyện, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Thường Thới Tiền, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV(Hoài).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Bôn