

Số: /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, dự án: Xử lý, khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Sở Thượng, huyện Hồng Ngự

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-UBND.HC ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý, khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Sở Thượng, huyện Hồng Ngự;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định phân công, phân cấp và ủy quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Công văn số 3196/SNN-CCTL ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Xử lý, khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Sở Thượng trên địa bàn huyện Hồng Ngự;

Xét Tờ trình số 1033/TTr-BQLDA.ĐT ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, dự án: Xử lý, khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Sở Thượng, huyện Hồng Ngự; với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Xử lý, khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Sở Thượng, huyện Hồng Ngự.

2. Loại và cấp công trình: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp IV.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp;

4. Nhà thầu khảo sát, thiết kế xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn Trường Đại học Thủy Lợi - Chi nhánh Miền Nam (địa chỉ: 191 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh).

5. Nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Kiểm định HT (địa chỉ: KĐT Golden City, khóm Tây Khánh, phường Mỹ Hòa, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang).

6. Quy mô đầu tư:

Khắc phục sạt lở bờ sông Sở Thượng, với tổng chiều dài 225m bằng Kè tường cừ bê tông cốt thép dự ứng lực kết hợp thảm đá một phần bảo vệ chân kè, giải pháp kết cấu như sau:

- Kết cấu tường kè: Cừ bê tông cốt thép dự ứng lực SW600B, chiều dài cừ $L=25m$, cao trình đỉnh tường cừ $+5,50m$, cao trình đáy tường cừ $-19,75m$; phần thân cừ có bố trí lỗ thoát nước $\varnothing 32$, dầm mũ đỉnh tường kè bê tông cốt thép kích thước $90 \times 80cm$.

- Gia cố bảo vệ chân kè: Được gia cố bằng vải địa kỹ thuật và thảm đá. Phạm vi trải thảm đá chiều dày $50cm$ theo mái tự nhiên tới chân mái theo thiết kế.

- Hành lang, lan can: Trên đỉnh tường kè, bố trí lan can, với chiều dài lan can $11,8m$ /đơn nguyên; chiều cao lan can $0,9m$, hành lang sau kè rộng $4,30m$; cao trình hành lang kè $+5,40$; kết cấu hành lang kè bố trí theo thứ tự từ trên xuống dưới: trồng cỏ lá gừng, đất màu trồng cỏ $10cm$, đất đắp $K \geq 0,9$ dày $20cm$, nền cát đầm chặt $K \geq 0,90$. Có bố trí trồng cây xanh dọc tuyến kè.

7. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình:

8. Tổng mức đầu tư: **32.835.537.000 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, tám trăm ba mươi lăm triệu, năm trăm ba mươi bảy nghìn đồng). Trong đó:

- Chi phí xây dựng sau thuế:	25.129.252.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án:	626.175.000	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	2.224.379.000	đồng
- Chi phí khác:	783.350.000	đồng
- Chi phí dự phòng:	4.072.381.000	đồng

9. Nguồn vốn đầu tư: Dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020.

10. Thời gian thực hiện dự án: 02 năm kể từ ngày phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

11. Hình thức quản lý dự án: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện quản lý điều hành dự án.

12. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện có trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức giải phóng mặt bằng và lập đủ các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định, triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án đúng tiến độ; đảm bảo công trình hoàn thành đưa vào sử dụng có hiệu quả và thanh quyết toán đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch UBND xã Thường Lạc, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, hvh.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Bôn